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Planilha Orçamentária Sintética 

Memória de Cálculo 

Cotações da Estação Elevatória de Esgoto Compacta — item 3.1 

Cronograma físico-financeiro 

Quadro de Composição do Investimento - QCI 

Rua Padre Julião, 971 . Centro . Leme. SP. 13610-230. Tel.: (19) 3573-6200 . 0800 771 6231 

C.N.P).: 46.675.997/0001-80 . 1.E.:415.128.224.111 www.saecil.com.br



Proprietário: SAECIL — Superintendência de Água e Esgoto da cidade de LEME-SP 

Local: Chácaras da Saúde 

Obra: Rede Coletora e Estação Elevatória de Esgoto 

Data Base: Agosto de 2024 
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Encargos Desonerados 

BDI = 26,98% 

Orçamento Sintético 

Descrição Und 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 | MES 

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS 
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018 M 

ESCAVAÇÃO, PROTEÇÃO E PREPARO DE FUNDO 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 MATÉ 3,0M  mº* 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E m: 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF 08/2020 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 | m? 
MA 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.AF 08/2020 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE m? 
DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIO DE ESGOTO 
ESTRUTURA 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO COMPACTA, P/ VAZÃO = 0,70 Lis = 2,52 CJ 
m3/h e Hman = 15,34 mca, COM 2 BOMBAS E PAINÉL ELÉTRICO INCLUSOS. 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TALHA, TROLEY E MONOVIA CJ 

POÇO PULMÃO DE CONCRETO - 3,00m X 2,50m H=1,50m 

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E Mº 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1º CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 1,2 Mº / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 

ME, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF. 05/2020 

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM Mº 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF 10/2021 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO Mº 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF 09/2021 
SOBRECARGA 300KGF/M?, TRELIÇA TR16, VÃO ATÉ 6 METROS, INCLUSIVE M 

CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=20CM 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Kg 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA M 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023 
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. UN 
1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE 
CURVA 90º COM FLANGES FoFo 9 200 mm (FORNECIMENTO) UN 
TUBO PONTA/FLANGE FoFo & 200 mm - L = 1,00m UN 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN M 
150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/202 

FECHAMENTO EM ALAMBRADO 
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME M 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018 
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" M 

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO 
ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M 

INFRAESTRUTURA 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM M 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022 
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Me 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
TUBULAÇÃO DE RECALQUE E ACESSÓRIOS 
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, M 
JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF 12/2021 
CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") UN 
REDE COLETORA DE ESGOTO 
POÇO DE VISITA 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ- | UN 
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA 
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM M 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF 12/2020 
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. | UN 
40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE 
TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS 
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE M 
ESGOTO. AF 06/2022 
REATERRO E RETIRADA 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m? 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MS/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º 
CATEGORIA. COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM m? 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 Mº- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 Mº/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF 07/2020 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 Mº, EMVIA URBANA EM — M3XKM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 
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1.545,24 

414,48 
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Proprietário: SAECIL — Superintendência de Água e Esgoto da cidade de LEME-SP 

Local: Chácaras da Saúde 

Obra: Rede coletora e Estação Elevatória de Esgoto 
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Memória de Cálculo 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/ LAVATM MIC/4 CHUV LARG= 

2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ 

ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 

INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS 

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF 10/2018 

ESCAVAÇÃO, PROTEÇÃO E PREPARO DE FUNDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 ME 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF 08/2020 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 MA3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020 

REDE COLETORA DE ESGOTO 

POÇO DE VISITA 

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA 
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF 12/2020 
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) 

TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS 

TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL 
DE ESGOTO. AF 06/2022 
REATERRO E RETIRADA 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 Mº'/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º 
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 Mº - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 Mº / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF 07/2020 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 Mº, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 
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por RAFAEL 
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ESGOTOS DA CIDADE DE LEME/SP 

Memória de Cálculo 

6 meses, conforme cronograma 

3 metros de largura x 1,5 metros de altura 

2058,7 metros de tubo conforme projeto de obra 

Volume conforme planilha de escavações 

Largura média do fundo da vala x 10cm espessura da camada 

Total conforme planilha de escavações 

Total conforme planilha de escavações 

13 unidades conforme projeto de obra 

4,10 metros conforme profundidade acima de 1,35m dos PV's 

13 unidades conforme total de poço de visita 

1004,10 metros de tubo conforme projeto de obra 

Volume conforme planilha de escavações 

Volume conforme planilha de escavações 

Volume da carga x 22Km até o bota-fora
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CONDIÇÕES GERAIS 

a. Validade da Proposta de Preços 

As propostas de preço são válidas por 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da mesma. 

b. Reajuste de Preços 

Reajustados anualmente no mês de fevereiro. 

c. Pedido 

Caso a presente proposta seja aceita, e a Aquastar seja escolhida para fornecer os equipamentos e/ou 

serviços acima descritos, o pedido deverá ser emitido para: 

AQUASTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME 

BR-277 Rodovia Ponta Grossa / Curitiba, 1455 

CEP: 83.608-000 Campo Largo/PR 

CNPJ: 27.542.591/0001-85 

Insc. Est.: 90747863-72 

Dados Bancários: Santander (033) 

AG: 4441 

CIC 000013001681-9 

Notas: 

1. Aquastar somente aceitará “Pedidos ou Ordens de Compra” por escrito, constando o 

número da oferta técnica e sendo informado claramente o destino do material, a saber: 

INDUSTRIALIZAÇÃO, REVENDA OU CONSUMO 

2. A Aquastar reserva-se ao direto de alterar condições técnicas de seus produtos e software 

sem prévio aviso, não havendo responsabilidade técnica pela instalação e dados de entrada 

informado para seleção e dimensionamento dos mesmos. O software tem caráter orientativo onde 
as condições de fluxo são de responsabilidade do usuário final. 

3. Às características técnicas para o dimensionamento são baseadas na norma NBR 

12208:1992. 
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Construção civil Saneamento Indústria Agricultura
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CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

1. Esclarecimentos e Prevalência 
Estes termos e condições gerais regularão a venda e/ou 
licenciamento de produtos e serviços feitos pela AQUASTAR 

Indústria e Comércio Ltda. (“Aquastar”). O presente instrumento 
prevalecerá sobre outros termos e condições que possam ser 
propostos pelo cliente e que não sejam compatíveis com estes 
termos e condições. Nenhuma inclusão ou modificação 
constituirá obrigação por parte da Aquastar, a não ser que 
tenha sido expressamente acordada por escrito, e assinada por 
um representante legal. 

A mercadoria ora vendida é destinada ao mercado mundial, 
exceto para países que tenham embargo da ONU - Organização 
das Nações Unidas. 

A Aquastar somente aceitará pedidos por escrito ou por meio 
do preenchimento do quadro “ACEITE DA PROPOSTA”, a 
qual deverá especificar claramente o destino do material, a 
saber: INDUSTRIALIZAÇÃO, REVENDA OU CONSUMO. 

Dados Cadastrais da Aquastar 

AQUASTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME 
BR-277 Rodovia Ponta Grossa / Curitiba, 1455 
CEP: 83.608-000 Campo Largo/PR 
CNPJ: 27.542.591/0001-85 
Insc. Est.: 90747863-72 

2. Multa por atraso no pagamento e Juros de mora 
Acordam as partes que, ocorrendo atraso no pagamento por 
motivos imputáveis exclusivamente ao cliente, incidirão, 
automaticamente, sobre o montante devido, multa moratória de 
2% (dois por cento) e juros de mora, os quais, nos termos do art. 
406 e seguintes do Código Civil Brasileiro, serão computados de 
acordo com a taxa aplicável para a mora do pagamento de 
impostos devidos à Fazenda Nacional - atualmente SELIC, ou 
aquela que legalmente vier a sucedê-la. A cobrança da multa e 
dos juros em questão será feita sem prejuízo das demais 
penalidades contratuais aqui estabelecidas. 

3. Tributos 

Se, até a data do faturamento dos produtos ou serviços, 
ocorrerem alterações de alíquotas de tributos vigentes (tomando- 
se, como referência, a data da proposta); forem criados novos 
tributos, ou, ainda, ocorrerem revogações, isenções ou 

suspensões, os preços de venda deverão ser revistos na 
proporção das alterações ocorridas. 

Os tributos de qualquer natureza que sejam devidos em 
decorrência desta contratação ou de sua execução são de 
exclusiva responsabilidade do contribuinte ou responsável, assim 
definido na norma tributária. 

Substituição Tributária (ST): 

Caso o produto esteja sujeito à substituição tributária, a Aquastar 
deverá, no momento da saída do produto, aplicar o cálculo e 
adicionar este valor à nota fiscal, em consonância com a 
legislação vigente. Este valor influenciará o preço de venda, 

motivo pelo qual o pedido deverá ser revisado. 

Havendo alterações nas leis, convênios ou portarias estaduais, 
as quais imponham alteração na forma de recolhimento dos 
tributos, os pedidos deverão ser revistos para adequar a nova 
realidade. 

  

    Ba 
  

Construção civil Saneamento 

4. Cancelamento 
Em caso de solicitação de cancelamento de pedido por parte do 
cliente, acordam as partes que serão devidos, por este, todas 
as custas e despesas comprovadamente incorridos pela 
Aquastar até a data do recebimento da notificação, a qual 
deverá ser feita por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de 
antecedência, ou, então, até o prazo que a notificação 
especificar para o término. 
5. Restrição de Crédito/Pagamento Antecipado 
Se, a qualquer momento durante o fornecimento, a Aquastar 
constatar a existência de restrições cadastrais do cliente junto 
aos órgãos de proteção e restrição ao crédito, ou qualquer 
condição pré-falimentar, terá o direito de exigir esclarecimento a 
esse respeito, o qual deverá ser prestado no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. Havendo recusa do cliente, não sendo sanada a 
pendência ou não sendo apresentada qualquer justificativa, a 
Aquastar poderá exigir pagamento antecipado. 

6. Condições de Entrega 
O prazo de entrega é aquele descrito no Sumario Comercial da 
nossa Proposta, podendo ser parcelada ou antecipada se as 
partes assim concordarem. 

Caso o faturamento ou despacho da mercadoria seja atrasado 
por solicitação ou impedimento do cliente, serão cobrados deste, 
a título de estocagem ou armazenagem, o equivalente a 0,5% 
(meio por cento) por semana, os quais serão calculados sobre o 
valor da fatura. 

Os prazos ofertados são válidos desde que o fornecimento esteja 
devidamente esclarecido e acordado técnica e comercialmente. 
Em caso da necessidade de troca de documentos técnicos, tais 
como desenhos e folhas de dados, ou dubiedade comercial, ou, 
ainda, qualquer pendência de ordem comercial ou financeira que 
possa impossibilitar ou afetar o prazo ofertado, os prazos de 
entrega serão automaticamente revisados. 

Quando não for possível atender aos prazos negociados devido 
a acontecimentos imprevistos e fora do controle das partes, tais 
como, mas não se limitando a distúrbios, forças da natureza, 
acidentes, rejeições de materiais, atrasos de subfornecedores, 
greves, entre outros, os prazos serão prorrogados pelo tempo 

necessário proporcionalmente ao atraso. 

8. Acompanhamento de Inspeção/Diligenciamento 

Quando aplicável, desde que devidamente negociado entre as 
partes, a inspeção/diligenciamento deverá ser agendado com a 
Aquastar, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas 
horas), e não poderá ter duração superior a 4 (quatro) horas 
úteis. Em caso de interesse na verificação de documentação e 
equipamentos, a relação destes deverá ser encaminhada 

juntamente com a solicitação de agendamento. Caso não sejam 
solicitados e/ou informados com antecedência, a Aquastar não 
terá obrigação de apresentá-los, devendo, para esse propósito, 
ser realizado novo agendamento. 

A Aquastar disponibilizará um profissional para acompanhar o 

diligenciamento, para o qual será cobrado o valor por hora, 
conforme definido na proposta comercial. 

9. Embalagem 
O tipo de embalagem será definido pela Aquastar de acordo com 
o produto e a forma de transporte. 

Doi Ex 5 
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Caso o cliente não esteja de acordo com as embalagens 
escolhidas pela Aquastar, será cobrado o valor adicional 
equivalente a 2% do valor do fomecimento, com um mínimo de 
R$300,00 por embalagem. 

10. Transferência de Propriedade e de Risco 
À transferência de propriedade dos produtos ocorrerá de acordo 
com o disposto na Lei Brasileira. 

11. Propriedade Industrial/Intelectual 
A Aquastar ressalva e expressamente reserva seus direitos 
quanto à propriedade intelectual e autoria das propostas, 
projetos, modelos, concepções de industrialização, desenhos e 
demais elementos inerentes ao equipamento por ela fabricado 
ou em fabricação. Todas as informações, desenhos, 
especificações e programas por ela fomecidas ao cliente 
permanecerão de sua exclusiva propriedade (da Aquastar), não 
podendo ser comunicados e/ou entregues a terceiros sem sua 
prévia autorização por escrito. 

12. Garantia 
Durante um período de 12 (doze) meses após a entrada em 
operação, ou de 18 (dezoito) meses a partir do recebimento do 
equipamento, prevalecendo o que ocorrer primeiro, a Aquastar 
garante que produtos por ela manufaturados estarão livres de 
defeitos de fabricação, desde que respeitadas as 
especificações e as instruções de montagem e utilização. Para 
defeitos ou vícios de fabricação detectados em motobombas 
submérsiveis, a Aquastar reserva-se ao direto de indicar a 
assistência técnica autorizada pelo fabricante do equipamento. 

Para produtos de terceiros, a garantia será conforme os termos 
do respectivo fornecedor, através e sob a responsabilidade da 
Aquastar. 

A garantia prestada pela Aquastar se extinguirá, de pleno 
direito, caso efetuados, por terceiros, sem prévio consentimento 

desta, por escrito, modificações, acréscimos ou reparos nos 
Produtos. O prazo de garantia não se interrompe nem se 
prorroga pelos reparos ou substituições feitos pela Aquastar. 

Os produtos que porventura necessitem de substituição ou 
reparo deverão ser entregues diretamente pelo cliente (ou seus 
prepostos) na fábrica da Aquastar, localizada no endereço 
informado no item 1 - “Dados Cadastrais da Aquastar” -, destes 
termos e condições. 

13. Certificados 
Serão fornecidos somente os certificados incluídos no escopo de 
fornecimento de cada item. Certificados adicionais deverão ser 
negociados entre as partes e serão objeto de aditamento. 

14. Limites de Responsabilidade 

Na máxima extensão permitida por lei, concordam as Partes que 
não serão responsáveis perante a sua contraparte por quaisquer 
danos indiretos, emergentes, prejuízos especulativos ou danos 
decorrentes de qualquer cumprimento ou atrasos no 
cumprimento deste contrato ou para a persecução das 
disposições deste. 

Na máxima extensão permitida pela lei, as partes concordam 
que, em hipótese alguma, o valor máximo de indenização que a 
Aquastar pode estar sujeita em caso de eventual 
responsabilidade por perdas e danos, quer decorrentes de 
responsabilidade contratual ou extracontratual, será superior a 
10% (dez por cento) do preço dos Produtos que tenham dado 
origem à indenização. 

  

    Ba 
  

Construção civil Saneamento 

As partes concordam que o valor da limitação de 
responsabilidade está baseado na alocação de riscos e na 
avaliação da possibilidade econômica realizada por elas para 
celebrar este instrumento. As partes reconhecem, ainda, que 
esta disposição é um elemento essencial deste contrato e que 
jamais o teriam celebrado sem tal limitação. 

15. Caso Fortuito e Força maior 
As Partes não serão responsabilizadas ou estarão em 
inadimplemento por qualquer descumprimento de suas 
obrigações contratuais resultantes da ocorrência de caso fortuito 
ou força maior, conforme dispõe o Artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro. 

16. Ética e Compliance 
As partes garantem realizar suas operações de acordo com os 

mais altos padrões éticos e com as leis aplicáveis; afirmam que 
não realizaram ou realizarão operações que possam ser, de 
qualquer forma, entendidas como práticas corruptas e/ou 
antiéticas. 

As partes concordam, ainda, que seus administradores, 

empregados, agentes, contratados e/ou prepostos, 
representantes e consultores: 

a) estão familiarizados e agem de acordo com o disposto nas 

Leis Anticorrupção e de combate à lavagem de dinheiro 

(local e internacional); 

b) não autorizaram, fizeram, autorizarão ou farão qualquer 
pagamento ou entrega de presentes ou qualquer coisa de 
valor, oferta ou promessa de pagamentos ou presentes de 
qualquer tipo, direta ou indiretamente, para qualquer 
funcionário público ou qualquer pessoa física para que 
sejam indevidamente influenciadas a proporcionar qualquer 
vantagem indevida. 

Em caso de suspeita, por parte da Aquastar, de qualquer 
conduta corrupta ou antiética, por parte do cliente, seus 
empregados, agentes e/ou prepostos relacionados à presente 
negociação, terá o direito de realizar auditoria nos documentos 
envolvidos na contratação e, sendo o caso, rescindir 
imediatamente qualquer acordo celebrado entre as partes, bem 
como exigir reparação pelas perdas e danos decorrentes, os 
quais serão apurados em processo próprio. 

17. Databook(s) 
Os mesmos serão enviados conforme escopo de fornecimento. 

O recebimento do(s) Databook(s) pelo CLIENTE ensejará a 
liberação de todos os valores devidos à Aquastar, porventura 
retidos em decorrência da não entrega de referido (s) 
Databook(s) 

Não obstante, o CLIENTE poderá, em até 15 (quinze) dias 

a contar do recebimento dos Databooks, contestar as 
informações nele contidas e solicitar revisão. Transcorrido 
este prazo, sem manifestação do COMPRADOR, os 
Databooks serão considerados aceitos pelo CLIENTE para 
todos os fins de direito.” 

18. Lei Aplicável e Foro 

O Contrato será regido pelas Leis Brasileiras. Para dirimir 
questões e divergência relacionadas à presente negociação, 
fica eleito o Foro da Comarca de Campo Largo, Estado do 
Paraná, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

Dou = $ 
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AQUASTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

  

ACEITE DA PROPOSTA 
  

Estou de acordo com o Valor, Condições Técnicas Comerciais de Venda e Condições 

Gerais de Fornecimento da proposta AQS- 

CNPJ: 
  

Nome Responsável Legal: 
  

RG: 
  

Assinatura do Responsável: 
  

  
  

    

    

Data: / ! 

Testemunhas: 

Assinatura: Assinatura: 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 
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AQUASTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

BR 277 - km 116.5 - nº 1455, Campo Largo - PR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

      
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

      

  

      

AQUASTAR Fone: 41 3292 5653 

WWww.aquastar.com.br 

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS 
RESPONSÁVEL AQUASTAR 

Autor Matheus Rodrigues | [Contato matheus.rodriguesGaquastar.com.br 

Revisor 

IDENTIFICAÇÃO 

1 [Cliente Saecil 6 |Proposta AQS-04308 

2 |Data 06/06/2024 7 |Período de conclusão do projeto Não informado 

3 [Estado São Paulo 8 |Segmento da aplicação Privado 

4 |Cidade Leme 9 |Tipo do segmento Construção civil 

5 |Nome do projeto - 10 |Aplicação Multiedificações 

DADOS DE OPERAÇÃO 

11 |Vazão 0,70 L/s 17 |Tipo de efluente Esgoto sanitário 

12 atua ms nometes total 15,34 mca 18 [Temperatura do efluente 25 . ºC 

13 |Desnível geométrico 10,91 m Dentro dos parâmetros 

ta Comprimento horizontal 1054,60 m 19 |Número de residências atendidas Não informado 
15 Profundidade do tubo de chegada (no 1,50 m 

poço de sucção) - . 
- - 20 |Condição do terreno Condição normal 

16 Rebaixo da elevatória . m 

(Para cota de chegada elevada) 21 |Serviço Esgoto bruto gradeado 

DADOS DA ELEVATÓRIA 

22 |Modelo AQUALIFT 2600L 44 |Direcionador de fluxo Não incluso 

23 |Quantidade de poços de sucção 1 45 |Material da válvula de retenção Ferro Fundido GG25 

24 |Norma de aplicação NBR 12208/EN 12050/EN 12056 . n , = Portinhola simples com união flangeada, 
E E = - 46 |Configuração da válvula de retenção 

25 |Tipo de instalação Enterrada direta ao solo PN10, NBR 7675 

26 |Material do tanque PEAD 47 [Material do registro de gaveta Ferro Fundido GG25 

27 |Altura do tanque 2498 mm ag |configuração do registro de gaveta Haste fixa,cunha emborrachada com união 

28 |Dimensões (xH) (61250x2498 mm flangeada PN10, NBR 7675 

29 |Volume total 3066 L 49 |Tampa na caixa de válvulas Não incluso 

30 |Volume efetivo 1194 L 50 | Junta de desmontagem Não incluso 

31 |Volume útil 679 L 51 |Sensor de nível Chave boia 

32 |Número de partidas 2 por hora 52 |Quantidade de sensores de nível 3 

33 rampa de inspeção Não articulada 53 |Gradeamento interno (Cesto 01) Incluso Não incluso 

34 |Material da tampa - classe Ferro Fundido - B125 X 

35 |Tamanho da tampa 700x700 mm 54 |Configuração do cesto de gradeamento Cesto de gradeamento em barra 

36 |Carga suportada pela tampa 12,5 t 55 |Dimensões do cesto (CxLxH) 250x240x350 mm 

37 |Conexão de entrada (Gexterno) JEI-DN150 56 |Material do cesto de gradeamento Aço Inoxidável AISI 304 

38 |Material da tubulação PEAD 57 | Volume do cesto de gradeamento 21 L 

39 |Diâmetro da tubulação interna DN75 58 |Passagem de sólidos do cesto 30 mm 

40 |Conexão para linha de recalque DN75 (PEAD) 59 |Fixação da bomba Pedestal Vertical Roscado Aquastar 2" 

41 |Norma da tubulação NBR 15561 60 [Elementos de fixação Estojo, porcas e arruelas 

42 [União dos tubos Conexões de compressão 61 |Material dos elementos de fixação Aço Inoxidável AISI 304 

43 |Posição das válvulas de manobra Externas ao tanque 62 |Saída para ventilação NA 

44 |Tubulação de retorno (purga) Incluso - DN80 63 |Saída para passagem de cabo 1-DN50 

DADOS DA BOMBA 

63 |Tipo da bomba Trituradora 73 |Corrente nominal 5,8 A 

64 |Inclusa no fornecimento SIM 74 |Quantidade de bombas 2 

65 [Marca AQUASTAR 75 |Em operação 1 

66 |Modelo Aquatritus 2cv 76 |Reservas 1 

67 |Tensão de trabalho 220 | vV 77 |Passagem de sólidos - mm 

68 |Fases "3 78 |Faixa operacional - L/s 

69 | Rotor 180 | mm 79 |Grau de proteção IP68 

70 |Número de polos 2 80 |Isolamento F Classe 

71 |Velocidade 3500 RPM 81 |Frequência 60 Hz 

72 |Potência nominal 15 kw 82 [Comprimento dos cabos elétricos 10 m 

DADOS DO PAINEL ELÉTRICO 

83 |Incluso no fornecimento = Não 90 |Sensor para controle da umidade lpeluso Não nene 

84 |Padrão AQUASTAR , Incluso 
- - — —— 91 |Termico atuado (sensor de temperatura) 

85 |Tipo de instalação Abrigo simples X 

86 | Tensão de operação 220 V 92 |sistema de telemetria Incluso Não incluso 

87 |Tensão de comando 24 VCC X 

88 |Alimentação da rede Trifásica 93 Isistema de monitoramento Incluso Não incluso 

89 |Acionamento Partida direta X                



  
ACESSÓRIOS OPCIONAIS   

    

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

      

  

  

        

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

            
            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Incluso Não incl Incl Não incl 
94 |Poço desarenador com gradeamento co se 106 |Gerador elétrico sito ES Es 

95 |Model Incl Não incl 
ip eia 107 |ATS (painel automático de transferência) neo Eetnciiso 

96 |Altura total do poço mm X 

97 |Altura efetiva do poço m 108 |Modelo 

98 |Diâmetro do poço mm 109 |Marca 

99 [Volume efetivo/útil do poço L 110 | Tensão de operação V 

100 |Configuração do gradeamento 111 |Fase 

101 |Material do cesto de gradeamento 112 |Dimensões do gerador (CxLxH) mm 

102 | Volume do cesto de gradeamento L 113 |Potência do gerador kva 

103 | Passagem de sólidos do cesto mm 114 |Frequência Hz 

104 |Dimensões do cesto (CxLxH) mm 115 |Combustível 

Incluso Não incl 11 i 
105 |Sistema de limpeza do desarenador do ineiuso 6 Capacidade deitangue L 

X 117 |Autonomia (50% da carga) h/dia 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

Incluso projeto Não incl Incl Não incl 
118 |Sistema de estabilização pro) ão ne USO | 144 |Sistema By-pass peluso o % Ea 

119 |Fornecimento Aquastar 145|Material 

120 |Tipo 146|Fluxo/sentido 

Incl ãoi ãoi 
121 |Manômetro analógico netuso Não neto 147 |Extravazor lneluso Não neto 

122 |Escala MPa 148|Material 
Ind EO, — = 

123 |Medidor de vazão eletromagnético euso Não meo das Conilenração, nd NES nal 

- 150 |Reservatório de acúmulo (RAC) nctiso ofineuso 
124 |Sinal mA X 

125 |Posicionamento do medidor 151 |Material do RAC 
Indl Ter EO, E: 

126 |Pórtico ncluso projeto Não incluso | 152 | Vazão média - L/s 

X 153 | Tempo de retenção horas 

127 |Fornecimento Aquastar 154 |Modelo do RAC 

127 |Padrão 155 |Altura total do RAC mm 

Incluso Não incl 156 AI útil do RA mm 128 calha Palmer ão incluso | 156 tura úti do RAC 

X 157 |Quantidade de RACs 

129 | Vazão máxima L/s 158 |Dimensões do RAC mm 

Incluso Não incluso | 159 |Bomba de drenagem 
130 |Ventosa X ê ma NES irei 

160 |Registro de gaveta no poço desarenador ncuiso do ineliso 
131 |Modelo X 

132 |Material do corpo 161 |Material e DN do registro de gaveta 
133 Di OEA 

33 lametros gembsiveis 162 |Configuração do registro de gaveta 
134 |Filtro para controle de odor 

Incluso projeto ãoi ãoi 
135 |Dreno da caixa de válvulas Bros Não meliso 163 |Lixeira Incluso Não aetuso 

136 |Fornecimento Aquastar 164|Fornecimento Aquastar 

Incluso Não incl Incl Não incl 
137 |Tratamento preliminar so T uso 165 |Acoplamento flexível netuso so % iso 

138 |Cota de chegada m 166 |Material 

139 |Dimensões (CxLxH) mm 167 |Dimensões 

140 |Intervalo de vazão admissível s Incluso Não incluso 
E E LA 168 | Junta de desmontagem 

141 |Capacidade L X 

142 |Calha Parshall in 169 | Modelo 

170 |Material 
143 |Material do tanque do tratamento = 

171 |Diâmetro 

NOTAS DO FORNECIMENTO 

172 |A elevatória deve ser instalada conforme manual de operação e instalação. 

173/0 trafego sobre o conjunto não deve exceder 10kN, 

174 As bombas devem ser fornecidas em embalagem própria e devem ser instaladas somente após a instalação do tanque no local definitivo de instalação. 

Salvo contrário é cessada a garantia. 

175 |Indicamos o uso de anéis de concreto quando da necessidade de PV em ferro fundido ou tráfego de veículos. 

176 | Em caso de uso, não deve haver preenchimento de material entre o anel de concreto e o tanque em PEMD. 

177 |Quando aplicada diretamente no solo, o material de enchimento pode ser uma mistura de solo cimento, areia de enchimento, concreto magro ou terra. 

178 |Durante o transporte a unidade não deve ser tombada e deve ser içada pelos olhais de içamento. 

179 A unidade segura em termos de flutuação, até a um nível freático em 0,25 m acima do fundo do tanque. 

Havendo nível superior é exigido uma camada de 500mm em concreto magro para maior proteção contra flutuação. 

180 Não deve ser utilizado material contaminado com sólidos e detritos que possam danificar o equipamento. 

A aplicação inadequada destes materiais descaracteriza qualquer garantia por parte do fabricante. 

181 [Recomenda-se o enchimento da elevatória com água limpa a partir do posicionamento da elevatória no local definitivo de instalação. 

182 |Não está incluso no fornecimento alças ou dispositivos de içamento.     
Aquastar Indústria e Comércio Ltda 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

AQUASTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Orçamento nº 2548 

E Rodovia BR-277 Curitiba Ponta Grossa, 1455 Data de Emissão: 06/06/2024 

b 2) Rondinha - Campo Largo/PR - CEP: 83608-000 Tipo: Expressa 

AQUASTAR Telefone: (41)3292-5653 Vendedor: Nauraceli Carina Silveira 

27.542.591/0001-85 Digitador: Matheus Rodrigues 

Cliente 

Nome / Razão Social CNPJ / CPF IE/RG Referência 

SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME 46.675.997/0001-80 AQS-04308 

Endereço Contato Telefone 

RUA PADRE JULIÃO 971 CENTRO - LEME/SP - CEP: 13610230 ANDRÉ FELIPE DE SOUZA 019 - 998279324 
  

        
  

  

  

                      
  

    

  
  

  

  

  

  

            

  

Transportadora Peso Bruto Volumes Condição de Venda 

Não selecionado 0,000 1 à Vista 

Item ID Código Descrição do Produto / Serviço NCM Qtde. Unid. | Valor Unitário IPI ICMS ST + | Valor Unitário Total 
sem impostos FCPST c/ impostos 

1 2043] AQ260AQENA |AQUALIFT - 2600L (A ) 84138200 1,0000 |] UN 58.721,0000 0,00 0,00 58.721,00 58.721,00 
A001 

Outras informações Total dos Produtos: 58.721,00 

PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO (EM DIAS): À combinar - RESPONSAVEL: Marlene - TELEFONE: - - TIPO DE FRETE: CIF Desconto: 0,00 

Frete: 0,00 
Observações 

IPI: 0,00 
Validade da proposta - 30 dias Ea AE ns 
Entrega para Leme/SP Substituição Tributária: 0,00 

DIFAL e frete inclusos Fundo de Pobreza ST: 0,00 

Valor Total R$:] 58.721,00 

06/06/2024 12:08:30 Deltaze ERP - Sistema de Gestão Empresarial Página 1 de 1
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PROPOSTA DE 
INVESTIMENTO : 
Nº 7 
SAECIL - Superintência de Água e Esgoto da Cidade de Leme 

(Chácara da Saúde) 

Leme/SP — (19) 3573-6200 

                

A/C 

Sr. Eng. Rafael 

engenharia saecil.com.br 

Caro cliente, 

é com grande satisfação que a Werjen Evolução 

apresenta a sua proposta técnica e comercial. 

    

    

  

PRODUTO 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 
Imagem ilustrativa        

    

Albert Werner Jentzsch 

Vendas - (49) 3522-2388 
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ESCOPO DE FORNECIMENTO 

01 - Estação Elevatória de Efluentes - EEE 1 
  

  

Aplicação 

Fluido 

Material do reservatório 

Instalação 

Anel de contenção em concreto 

Vazão de projeto 

Altura Manométrica informada 

Profundidade da elevatória 

Perda de carga do barrilete interno 

Comprimento da tubulação para recalque 

Perda de carga na tubulação de recalque 

Altura manométrica final 

- Reservatório 

Altura total 

Diâmetro total 

Altura útil 

Altura do pescoço da EEE 

Diâmetro pescoço da EEE 

Volume útil 

Volume total 

Tempo de detenção 

Luva de chegada laminada no reservatório 

Profundidade da luva de chegada 

Luva de recalque laminada no tanque 

Profundidade da luva de recalque 

Peça de adaptação para recalque do cliente 

Respiro 

Extravasor 

Espessura da parede do reservatório 

Tampa com piso antiderrapante 

Carga admissível no centro da tampa 

- Bombas 

Quantidade bombas 

Material 

Marca 

Potência 

Altura manométrica operacional 

Recalque do esgoto a rede 

Efluente sanitário bruto 

PREV 

Enterrada 

Não incluso 

2,52 m*/h 

11 m.c.a. 

3m 

2,15 m.c.a. 

1055 m 

1,06 m.c.a. 

17,81 m.c.a. 

3m 

im 

1,2m 

Não aplicável 

Não aplicável 

1mê 

2,4 m 

24 min 

150 mm - PVC Esgoto Predial (Branco) 

1,5m 

50 mm - PVC Soldável (Marrom) 

0,3m 

75 mm - PVC Soldável (Marrom) 

50 mm - PVC Soldável (Marrom) 

150 mm - PVC Esgoto Predial (Branco) 

4,5 mm 

Incluso 

150 kg 

02 (operação em revezamento) 

Esgoto sanitário bruto 

Schneider 

1cv 

18 m.c.a 

49 3522-8388 
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Vazão de operação 

Instalação 

Controle de Nível 

Rotação 

Passagem de sólidos 

Diâmetro recalque 

Acionamento 

Frequência da rede 

Proteção do motor 

- Acessórios 

Escada 

Peneira 

Alças de içamento 

Abertura da tela da peneira 

Guia para remoção da peneira 

Corrente da peneira 

Manilha 

Corrente de elevação bombas 

Chave boia 

Fixação das boias 

Tubulação Bomba até luva de saída 

Válvula de retenção bronze 

Registro gaveta 

Instalação do barrilete interno 

Pedestal para bomba 

Tubo guia para bomba 

Base para bomba externa 

Lastro para local com lençol freático 

- Painel Elétrico do Sistema 

Quantidade de quadros 

Tensão elétrica de força 

Tensão de comando 

Frequência da rede 

Tipo de quadro 

Cor do quadro de comando 

Cor da placa de montagem 

Controlador de nível 

Proteção contra falta de fase 

Tipo de controle do sistema 

- Comandos 

Botoeiras manual /0/ automático 

5,3 m3/h 

Submersível elevatória 

Incluso 

3400 RPM 

25 mm 

2 pol 

Direto 

60 Hz 

IP-68 

Não aplicável 

Incluso - Aço Inox 304 

Incluso - Aço Inox 304 

22 mm 

Incluso - Aço Inox 304 

Incluso - Zincada 

Incluso - Zincada 

Incluso - Zincada 

01 conjunto (3 boias) 

Incluso 

50 mm - PVC Soldável (Marrom) 

Incluso na caixa de manobras 

Incluso na caixa de manobras 

Incluso 

Não aplicável 

Não aplicável 

Não aplicável 

Não incluso 

01 unidade 

220 V Trif. 

24 Vca 

60 Hz 

Quadro metálico 

Bege RAL 7032 

RAL 2004 

Incluso - Por boias 

Incluso 

Revezamento automático das bombas 

Incluso 

49 3522-8388 

Rua Prefeito Normélio Zílio, 573, Distrito Industrial, Joaçaba



  

Uerjen 
Evoluindo pessoas mudamos o mundo 

Seleção de bomba 

Sinalizador de defeito e bomba ligada 

Emergência 

Sinalizador sonoro de nível alto 

- Acionamentos 

Bomba 1 

Bomba 2 

- Acionamento motor e proteção 

Mini disjuntores 

Contatores 

Relé de sobrecarga 

Proteção do painel 

Marca dos componentes 

Incluso 

Incluso 

Incluso 

Incluso 

Direto 

Direto 

Inclusos 

Inclusos 

Incluso 

Mini disjuntor 

Schneider 

Nota: A tubulação da bomba é fornecida até a luva de saída da elevatória. 

Nota: O Reservatório é fabricado com barreira química, 1 véu de superfície e 2 mantas com 

resina isoftálico com NPG. 

Nota: A instalação do quadro pode ser feita em parede ou local apropriado. 

Nota: Caso haja passagem de veículos próximos ao local de instalação da elevatória, uma 

parede de contenção deve ser prevista para que o reservatório não seja danificado. 

Nota: Cabe ao cliente o dimensionamento da linha de recalque juntamente com o estudo da 

necessidade e instalação de bloco de ancoragem da tubulação. 

  

02 - | Caixa de Manobras - EEE 1 

Material do reservatório PREV 

Diâmetro im 

Altura 0,6m 

Instalação Enterrada 

Tampa com piso antiderrapante Incluso 

  Dreno Válvula de retenção bronze 

Registro gaveta 

Incluso - PVC Soldável (Marrom) 

02 unidades 

02 unidades 

49 3522-8388 
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2.2 
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Regras de Deslocamento 

Todas as despesas não inclusas na proposta 

referentes ao deslocamento (passagens aéreas 

e terrestres), pedágios, estacionamento, estadia 

e alimentação correspondentes a realização de 

todo o serviço correrá por conta do cliente. 

a) Valor de alimentação: para todas as regiões do 

Brasil - R$150,00/diário; 

internacionais — USD 85,00/diário; 

Viagens 

b) A diária técnica a partir da saída do técnico da 

fábrica da Werjen até o retorno será de 

R$850,00 por dia; 

c) Valor da hospedagem de R$300,00 por dia; 

d) Valor do quilômetro rodado de R$1,50. 

Caso o cliente opte por providenciar o 

deslocamento, alimentação ou hospedagem, 

este deverá informar o vendedor para que as 

condições sejam ajustadas; 

Os deslocamentos dos profissionais Werjen, 

preferencialmente, ocorrerão de 22 feira à 62 

feira, sempre em horário comercial (das 08:00h 

às 12:00h e das 13:00h às 17:00h); 

O número de deslocamentos está especificado 

na proposta, caso sejam necessários novos 

deslocamentos que não estão sendo 

considerados no descritivo da proposta serão 

cobrados os valores do item 1.1 deste 

documento. 

Considerações do Projeto 

É imprescindível a composição dos melhores 

profissionais para formação da equipe do 

projeto. Sendo assim deverá ser feito um 

agendamento desde a negociação, garantindo 

assim as datas de trabalho. 

Nos casos de serviços realizados em dias úteis, 

fora do horário de expediente (das 08:00h às 

12:00h e das 13:00h às 17:00h), o valor hora dos 

profissionais Werjen sofrerá um adicional de 

50%. Aos sábados, domingos e feriados este 

valor hora será acrescido em 100%; 

49 3522-8388 

2.3 

2.4 

3 

3.1 

O cancelamento de qualquer agendamento 

deverá ser feito com no mínimo 10 dias de 

antecedência. O descumprimento deste prazo 

acarretará a cobrança de 8 (oito) horas de 

trabalho, bem como das despesas já incorridas; 

As horas improdutivas e/ou de retrabalho, por 

culpa do Cliente, serão faturadas pela Werjen e 

impactarão o cronograma dos serviços. São 

consideradas desta forma, dentre outras 

situações: (i) indisponibilidade de recursos 

técnicos, materiais e humanos necessários para 

o projeto; (ii) incapacidade técnica necessárias 

para a continuidade do projeto (iii) falta de 

definição e validação de processos; (iv) 

acompanhamento e/ou execução de atividades 

de responsabilidade do Cliente; (v) inexecução 

ou execução tardia de atividade pelo Cliente; e 

ainda (v) todo e qualquer impedimento e/ou 

atraso ocasionado pelo Cliente e devidamente 

documentado pela Werjen; 

A 
Infraestrutura Necessária à 

Serviços. 

Prestação de 

A Werjen não fornece: 

Obra civil (cobertura, caixas 

elétricas, etc.). 

Qualquer interligação hidráulica não citada ou 

excedente à especificada nos itens acima. 

Qualquer interligação elétrica não citada ou 

excedente à especificada nos itens acima. 

Tubulações hidráulicas e elétricas enterradas 

(incluindo dutos para passagem de cabos). 

Bombas de alimentação, bombas de recalque de 

efluente tratado, bombas descarte de fundo não 

citadas; 

Tanque para homogeneização do efluente 

bruto. 

Tanque depósito para coleta de sólidos; 

Rosca transportadora de descarte de sólidos. 

Plataforma para os equipamentos; 

Qualquer tipo de acionamento não citado no 

item do painel elétrico. 

Qualquer sistema de iluminação ou ventilação 

do local. 

Sistema de remoção de odores. 

base, salas, 
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3.3 

3.4 

3.5 

Uerjen 
Evoluindo pessoas mudamos o mundo 

Sistema secundário para remoção de carga 

excedente. 

Sistema avançado de oxidação. 

Sistema de separação de óleo. 

Sistema de aterramento. 

Sistema de iluminação de emergência. 

Sistema de alarme de incêndio. 

Extintores de incêndio. 

Equipamentos de laboratório. 

Sistema de para-raios. 

Tomadas elétricas em geral. 

Qualquer sistema de infraestrutura (telefone, 

rede, fibra Ótica, entre outros) 

Destino dos sólidos; 

Fornecimento de produto químico. 

Montagem dos itens fornecidos pelo cliente. 

Serviço de guincho/guindaste para 

posicionamento dos equipamentos na ETE. 

Licenciamentos ambientais. 

ART de operação 

Qualquer item necessário para o funcionamento 

do sistema não incluso na proposta (Exemplo: 

Efluente, produto químico, energia elétrica 

A Werjen não se responsabiliza pelos atrasos no 

projeto recorrente a falta dos requisitos citados 

no item 3.1 

O prazo de fabricação segue o cronograma 

especificado na proposta técnica, tendo seu 

início a partir do pagamento do sinal, aprovação 

dos desenhos técnicos pelo cliente e 

recebimento da via física do contrato de compra 

e venda devidamente assinado. O Prazo descrito 

na proposta é de fabricação dos equipamentos 

não incluso o transporte. 

Para a correta instalação dos equipamentos 

Werjen, faz-se necessário toda estrutura física 

com as condições de projeto. O Cliente receberá 

orientações de como a estrutura física deve 

estar para receber os equipamentos todos os 

requisitos do projeto devem estar devidamente 

prontos e realizados para o início das atividades 

que competem a Werjen. 

Se o cliente se responsabilizar pela execução de 

atividades, tais como definição de processos, 

parametrização, implantação do projeto, 

infraestrutura civil, materiais e mão de obra de 

instalação, dentre outros itens, a Werjen não se 

responsabiliza por problemas correspondentes 

49 3522-8388 

3.6 

41 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

a esses itens não inclusos 

comercial. 

na proposta 

Em caso de não cumprimento dos prazos e 

atividades que é de responsabilidade do cliente, 

os dias que excederem o prazo do projeto 

assinado será de responsabilidade do cliente 

tais como alimentação, hospedagem, materiais 

necessários que não fazem parte da montagem 

dos equipamentos. 

Pagamentos e Validade da Proposta 

Os pagamentos deverão ser efetuados de 

acordo com as condições e datas previamente 

ajustadas no pedido de compras 

Os pagamentos devidos não poderão ser 

suspensos ou reduzidos sem que tal 

procedimento tenha sido previamente 

autorizado por escrito. A Werjen está facultada 

a adiar O prazo de entrega, em caso de atrasos 

de pagamento. 

As condições expressas neste documento são 

válidas por 15 dias a partir da data de emissão 

desta proposta 

Condições de Entrega 

Após a comunicação de entrega feita por e-mail 

pela Werjen, na condição de entrega FOB o 

cliente tem um prazo de 15 dias úteis para 

providenciar o faturamento e o frete do 

equipamento. Decorrido esse período, será 

cobrada a Taxa de Armazenagem do 

equipamento. 

Taxa de Armazenagem: 2% a.m. sobre o valor 

do total do pedido. 

Por padrão, a embalagem dos equipamentos 

serão pallet, estrado ou berço de madeira. Caso 

haja necessidade de caixa fechada deve ser 

solicitado um orçamento. 

As montagens e fabricações que dependem de 

matéria prima e componentes comerciais estão 

sujeitas à disponibilidade de estoque e prazos 

de entrega de fornecedores. Caso haja alguma 

previsão de atraso por conta desses fatores o 

cliente será informado previamente. 
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6 Garantia 

6.1 A Werjen Equipamentos assegura garantia 

contra qualquer eventual defeito de fabricação 

pelo prazo de 12 meses a contar da data da Nota 

Fiscal de compra. Quando necessário a 

substituição ou reparo de equipamento este 

será na condição de frete FOB posto e retirado 

fábrica Werjen. No caso de deslocamentos até 

local de instalação, incidirão as despesas de 

locomoção, hospedagem, alimentação e horas 

não trabalhadas por motivos alheios a 

responsabilidade da Werjen. 

6.2 A Werjen garante que: 

| — Os produtos são garantidos contra quaisquer 

defeitos de fabricação constatados, exceto matérias de 

desgaste natural. 

II — O prazo de garantia é contado a partir da data do 

fornecimento, somente ao primeiro usuário. 

Ill- Somente serão substituídas as peças cobertas por 

esta garantia, se forem constatados os defeitos, por 

assistente técnica ou pessoa devidamente autorizadas 

pela Werjen, e ainda, mediante a apresentação deste 

certificado de garantia, corretamente preenchido e/ou 

nota fiscal de compra. 

IV — Para equipamentos e componentes fabricados por 

terceiros, a Werjen Equipamentos, limita-se a dos 

respectivos fabricantes, que será transferida 

integralmente ao comprador. 

6.3 Cancelamento da garantia: 

|— Danos por mau uso ou acidentes. 

Il — Agentes da natureza. 

Ill- Uso em desacordo com o manual de instalação, 

operação e manutenção e do catálogo geral de 

produtos, que contém as especificações técnicas de 

cada equipamento. 

IV — Instalações elétricas deficitárias, impróprias ou 

sujeitas a oscilações excessivas. 

V — Condições de operação diferentes das negociadas, 

incompatibilidade entre o produto informado e o 

produto utilizado nos equipamentos. 

VI — Violações ou consertos feitos por pessoas não 

autorizadas. 

VIl— Transporte e armazenamento inadequado. 

7 Considerações de Assistência e Visita Técnica 

7.1 Toda a assistência técnica posterior ao startup 

do equipamento e fora da garantia não é 

responsabilidade do pacote do valor do 

equipamento, sendo assim será necessário a 

contratação de um novo serviço. 

7.2. ANWerjen não se responsabiliza pelo mal uso do 

equipamento comprometendo a eficiência do 

mesmo. 

7.3 Em caso de necessidade de análises químicas a 

Werjen não se responsabiliza pelo envio e 

custos das análises nem pela seleção do 

laboratório. 

7.4 | Oagendamento para visitas técnicas ou serviços 

externos à fábrica da Werjen deverá ser feito 

com pelo menos 15 dias de antecedência e 

estará sujeito à disponibilidade de datas vagas. 

7.5 Se houver necessidade de o técnico permanecer 

na empresa além dos dias estimados na 

proposta de serviço, será cobrado como um 

novo serviço; 

7.6 A Werjen não se responsabiliza pela mudança 

de necessidade do Cliente depois do 

equipamento devidamente aprovado, testado e 

instalado com os parâmetros do projeto 

assinado pelo cliente. 
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CONDIÇÕES COMERCIAIS 

Item Quant Descrição Valor unit. Valor total 

01 - 1 Estação Elevatória de Efluentes - EEE 1 R$ 64.345,00 | R$ 64.345,00 

02 - 1 Caixa de Manobras - EEE 1 R$ 8.596,00 RS 8.596,00 

Valor total R$ 72.941,00 

Valor total da proposta: R$ 72.941,00 (Setenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais). 

Impostos: 

e IPlIsento. 

e ICMS, Inclusono Valor. 

Forma de pagamento: 

e Boleto: 

e 50% de entrada; 

e 25% na comunicação de entrega; 

e 25% 30 dias após a comunicação de entrega. 

Obs.: Os boletos serão gerados com vencimento de até 5 dias. 

Prazo de entrega: 

e Entrega: 60 dias úteis após aprovação dos desenhos técnicos e pedido de compra devidamente 

assinado. 

Condições de entrega: 

e FOB. 

Validade da proposta: 

e 15diasa partir do envio da proposta. 

Entrega Técnica: 

e Deslocamento, estadia e alimentação, por conta do cliente + R$ 850,00 diária por técnico. 

Garantia: 

e Umanoa partir da entrega técnica ou emissão da NF de venda. 

Outras informações e condições constam no arquivo “Considerações da Proposta — WJ”. 

Joaçaba, 23 de Setembro de 2024. 
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Rio Claro, 30 de setembro de 2024. 

Ao 

Sr. Rafael 

Saecil - Superintendência de Água e Esgoto da cidade de Leme 

Telefone: (19) 3573-6200 

E-mail: engenharia (O saecil.com.br 

Local da obra: EEE Taquari Ponte e Chácara da Saúda - Leme/SP. 

Orçamento nº 12.714 — EEA 

1. Apresentação EEA 

A Empresa de Engenharia Ambiental (EEA) é uma empresa de projetos e 

execução de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário e Efluentes Industriais, 

atuante no mercado desde 1999. 

Nossa história teve início antes da fundação, quando em 1992, o Eng. Emerson 

Marçal Júnior desenvolveu um trabalho inédito de construção de um reator UASB em 

fibra de vidro para tratamento do esgoto de uma população de 6000 pessoas, na 

Universidade de São Paulo (USP); 

Em seus 25 anos de história, a EEA realizou obras por todo território nacional e 

internacional, se destacando pela qualidade dos equipamentos e por sua Engenharia, 

possuindo um corpo técnico que inclui engenheiros ambientais, engenheiros civis, 

engenheiros agrônomos, biólogos e tecnólogos em saneamento ambiental. 

Além da execução de ETEs em concreto e lagoas, a EEA é a pioneira no 

desenvolvimento do mercado de ETE compactas em PRFV na América Latina, sendo 

contratada por multinacionais para desenvolver esse mercado em toda América. 

EEA - Empresa de Engenharia Ambiental 

() Fale conosco: 19 3524-5327 
9 Rua 15 B, nº 1317 | Bela Vista - Rio Claro - SP - CEP 13506-750 
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2. Lista dos nossos clientes 
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3. Objetivo da Proposta 

Fornecimento de equipamentos de Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E.). 
  

  
E.E.E. EM PRFV — Modelo D2 

    

  
3.1. Dimensões do Reservatório 
  

Vazão média (m*/dia) Diâmetro (m) Profundida de chegada (m) H total (m) 
  

  

  

  

10 a 100 1,5 1,5 3,6 

175 - 250 2 1,5 3,4 

350 a 750 3 1,5 3,4 

875 a 1500 3 2,8 5 

1750 a 2750 3 1,5 4,4 

2750 a 3500 3 1,5 4,9 

3750 3 1,5 5,9 

(.) Fale conosco: 19 3524-5327 
Q Rua 15 B, nº 1317 | Bela Vista - Rio Claro - SP - CEP 13506-750 
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4. Dados do Cliente 

EEE 1 - Bairro Taquari Ponte 

Vazão máxima horária: 26,5 m?/h 

Altura manométrica: 34,62 mca 

Profundidade de chegada da rede: 2,8 m. 

*Considerando altura manométrica máxima de 34,62 mca, caso após a elaboração 

do projeto o valor seja superior, será feito um aditivo referente a alteração da bomba e do 

painel. 

EEE 2 - Bairro Chácara da Saúde 

Vazão máxima horária: 2,52 m?/h 

Altura manométrica: 15,34 mca 

Profundidade de chegada da rede: 1,5 m. 

*Considerando altura manométrica máxima de 15,34 mca, caso após a elaboração 

do projeto o valor seja superior, será feito um aditivo referente a alteração da bomba e do 

painel. 

() Fale conosco: 19 3524-5327 
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5. Orçamento 

5.1. Orçamento resumido — EEE 1 (Bairro Taquari Ponte) 

  

Orçamento - Estação Elevatória de Esgoto em PRFV — Modelo D2 

EQUIPAMENTOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

Item Descrição Qtd. Valor Unit. Valor Total 

1 Reservatório reforçado em PRFV (E.E.E.) - 87/5m?/dia 1 - - 

2 Bomba Submersa EEE (Q= 26,5m*/h e Hm = 34,62mca) — Flygt 2 - - 

3 Quadro elétrico (com Soft Starter) 1 - - 

4 Proteção para barrilete em PRFV 1 - - 

5 Cesto de retenção de sólido em Inox 1 - - 

VALOR TOTAL — EQUIPAMENTOS R$ 288.600,00 

PROJETOS DE EEE E REDE 

1 Projeto hidráulica sanitário de EEE padrão - EEA 1 RS 8.250,00 RS 8.250,00 

2 Projeto elétrico de EEE com diagrama de painel 1 RS 1.850,00 RS 1.850,00 

3 Projeto estrutural EEE 1 R$ 4.950,00 R$ 4.950,00 

4 Projeto básico de linha de recalque (até 300m) 1 R$ 605,00 R$ 605,00 

4.1 *Valor adicional por metro de linha de recalque - R$ 3,00 - 

VALOR TOTAL — PROJETOS R$ 15.655,00 

VALOR GLOBAL R$ 304.255,00 
  

*de acordo com anexos. 

**ITENS NÃO INCLUSOS: 

º Fretes; 

. Instalações hidráulicas e elétrica; 

º Obras civis; 

º Gerador de energia e/ou tanque pulmão; 

º Linha de recalque. 
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5.1. Orçamento resumido — EEE 2 (Bairro Chácara da Saúde) 

  

Orçamento - Estação Elevatória de Esgoto em PRFV — Modelo D2 
  

EQUIPAMENTOS 
  

  

  

  

  

Item Descrição Qtd. Valor Unit. Valor Total 

1 Reservatório reforçado em PRFV (E.E.E.) — 100m?/dia 1 - - 

2 Bomba Submersa EEE (Q= 2,52m?/h e Hm = 15,34mca) — Schneider 2 - - 

3 Quadro elétrico (com Soft Starter) 1 - - 

4 Proteção para barrilete em PRFV 1 - - 

5 Cesto de retenção de sólido em Inox 1 - - 

VALOR TOTAL — EQUIPAMENTOS R$ 102.500,00 

PROJETOS DE EEE E REDE 

1 Projeto hidráulica sanitário de EEE padrão - EEA 1 RS 5.000,00 RS 5.000,00 

2 Projeto elétrico de EEE com diagrama de painel 1 RS 1.850,00 RS 1.850,00 

3 Projeto básico de linha de recalque (até 300m) 1 R$ 605,00 R$ 605,00 

3.1 *Valor adicional por metro de linha de recalque - R$ 3,00 - 
  

VALOR TOTAL — PROJETOS R$ 7.455,00 
  

  

VALOR GLOBAL R$ 109.955,00 

*de acordo com anexos. 

**ITENS NÃO INCLUSOS: 

º Fretes; 

. Instalações hidráulicas e elétrica; 

º Obras civis; 

º Gerador de energia e/ou tanque pulmão; 

. Linha de recalque. 

OBS.: 

Para esse orçamento não foi considerado substituição tributária (eventual valor referente ao ICMS 

por diferença de estado). 

Caso o cliente não for contribuinte de ICMS e estiver situado fora do Estado de São Paulo, será 

acrescido os valores de impostos adicionais tanto dos equipamentos de faturamento direto quanto 

das notas fiscais da EEA. 

Para empresas contribuintes do ICMS, será necessário consulta prévia da substituição tributária entre 

os Estados e havendo protocolo entre ambos, será aplicado o valor/tributo no valor total da nota, nas 

vendas interestaduais. 
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e Caso lençol freático coincidir com a profundidade da EEE, este orçamento será revisado, uma vez 

que será necessário alterar a estrutura dos tanques em PRFV para ancorar. 

e Caso a profundidade de chegada da rede seja maior do que a informada / adotada para esta 

proposta, será acrescido o valor referente ao aumento da profundidade do reservatório EEE. 

e Não está incluso no escopo contratado quaisquer exigências que não estejam descritas como itens 

inclusos na proposta, uma vez que o projeto ainda não foi elaborado e aprovado em órgão 

competente. Caso ocorra tais exigências e/ou alterações, o contrato poderá sofrer reajustes em 

atendimento as mesmas. 

e Os equipamentos considerados nesse orçamento são trifásicos. 

5.2. Especificações dos materiais que compõem o orçamento 
  

Especificação dos materiais que compõem o orçamento 

EEE 1: Flygt 1325S-80X-263-S74 — 16 CV 

EEE 2: Schneider Brava E20 — 2 CV 

Funcionamento (Bomba submersível EEE): 

e Serão instaladas 2 (duas) bombas submersíveis, sendo uma reserva da outra. 

Quando uma bomba falhar a outra deve entrar automaticamente em 

funcionamento. Deve ter chave de seleção para prioridade de funcionamento 

[Bomba EEE 1 - Bomba EEE 2], a fim de revezar o funcionamento das bombas. 

Deve haver chave [Manual — Desliga — Auto]. 

e Modo manual: Podem ser acionadas a qualquer momento, independendo no nível. 

e Modo automático: O conjunto em operação funcionará em função do nível mínimo 

- desliga e máximo - liga. 

e Acionamento: Boia de nível. 

Painel elétrico EEE (Padrão * Partida: EEE 1: Soft Starter 
EEA): º EEE 2: Partida Direta. 

e Contem dispositivos de proteção e de sinalização mínimos necessários. 

  

Bomba Submersível EEE: 

Observações: 

º Painel Elétrico: sem CLP; 

e Soft Starter: só é utilizado partida por Soft Starter quando motor for superior a 

5CV. A soft start deve ser individual para cada motor que a necessite; 

e Componentes painel como partida direta e soft Starter: Siemens ou WEG (caso 

solicitado outra marca, será avaliado o preço e prazo, podendo gerar aditivo); 

e Quadro elétrico atende as normas NR 10 e 12; 

e Será utilizada chave de nível tipo boia para esgoto (escopo da instalação), para o 

controle de acionamento de qualquer motor/bomba deste descritivo. 
  

6. Condições Comerciais 

6.1. Validade da Proposta 

Esta proposta é válida por 10 dias. 
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6.2. Forma de Pagamento 

e 40% no aceite da proposta — no máximo 07 dias úteis após a assinatura do 

orçamento (Nota de Projeto e Gerenciamento); 

e 30% na disponibilidade dos equipamentos para expedição, que deverá ocorrer no 

prazo máximo de 150 dias do aceite da proposta, com carência de 10 dias (Nota de 

Venda); 

e 30% em até 30 dias após o pagamento da parcela acima relativa à disponibilidade 

dos equipamentos — No máximo 180 dias após o aceite da proposta (Nota de Venda 

e Gerenciamento). 

*de acordo com anexos e cláusulas. 

OBS.: 

*Caso a civil seja contratada, a segunda medição será de 40% de acordo com a disponibilidade dos 

equipamentos e materiais na obra, e a última medição será de 20%. 

*Nota de projeto será faturada para empresa OLP Projetos de Engenharia Ltda (CNP): 

31.746.990/0001-35), e o restante para EEA - Empresa de Engenharia Ambiental Ltda (CNP): 

03.345.558/0001-05). 

6.3. Prazo de Entrega 

O prazo de entrega é de 150 dias a partir do pagamento da primeira parcela e 

mediante pagamento da segunda parcela (contra entrega)*. 

*de acordo com anexos e cláusulas. 
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7. Aceite da Proposta — 12.714 

Agradecemos o interesse pela EEA nos colocamos a disposição para discutir a 

proposta apresentada. Para formalizar o aceite da mesma e dos anexos enviados 

separadamente, pedimos por gentileza a assinatura desta proposta, a seleção dos itens 

opcionais (caso desejar), e o envio por e-mail e posteriormente, o envio de todas as páginas 

assinadas por correio, manifestando assim que concordam com os acordos comerciais e 

jurídicos deste documento. 

Atenciosamente, 

  

EEA — Empresa de Engenharia Ambiental 

CNPJ. 03.345.558/0001-05 

De acordo: / / 2024. 

  

Assinatura de representante legal da CONTRATANTE com cópia do contrato social 
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1. Anexo: Forma de Pagamento 

1.1 Observações 

e Ocorrendo alteração de valores no ato da compra dos materiais discriminados no 

orçamento (aqueles de faturamento direto), o ônus e o bônus que por acaso existir 

na aquisição será suportado e/ou revertido a CONTRATADA, na última parcela a ser 

paga, 

e A falta de pagamento de qualquer das parcelas previstas neste contrato até a data 

de seu vencimento, acarretará a incidência de multa de 20 % (vinte por cento) sobre 

o valor devido, acrescido de juros de 1 % ao mês, calculados dia a dia, bem como 

correção monetária pelo IGP-M, além de despesas processuais, inclusive honorários 

advocatícios fixados em 20% sobre o valor do débito. 

e Serão emitidos boletos bancários em todas as medições. 

e Pintura prevista é na cor padrão EEA. Qualquer outra cor deverá ser consultada 

previamente, sujeito a aditivo de custo. 

e Referente aos itens de faturamento direto, caso os fornecedores não aceitem por 

protesto ou cadastro com problemas, o pagamento deverá ser a vista adiantado. 
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2. Anexo: Frete 

2.1 Regras gerais 

e A contratante obriga-se a retirar (FOB) ou receber (CIF) os equipamentos e objetos 

deste fornecimento no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados do recebimento da 

comunicação para retirada, sob pena de pagamento de despesas com armazenagem 

(0,1% do valor do contrato por dia). 

3. Anexo: Garantia de Equipamento 
  

  

EQUIPAMENTO GARANTIA 

Reservatório em PRFV 

Bombas submersas 1 ano 

Quadro elétrico 
  

Os serviços de garantia são gratuitos em requisitos de mão de obra e material desde 

que sejam avaliados tecnicamente e estejam no período de garantia. Porém estão exclusos 

custos de deslocamento, estadia e alimentação, mesmo estando em garantia. 

Os prazos de garantia dos equipamentos, a ser executada diretamente com o 

fabricante e contado a partir da nota fiscal de compra, estão descritos na proposta 

comercial. 

A garantia cobre apenas defeitos de fabricação e sua execução dependerá de 

inspeção e aprovação de instalação por um representante da CONTRATADA. 
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4. Anexo Projetos 

4.1 Descrição do Projeto 

O projeto hidráulico sanitário da EEA contém os seguintes documentos: 

e Memorial de cálculo; 

e Memorial descritivo da EEE; 

e Manual de operação; 

e Manual de instalação; 

e Especificação de todos os equipamentos e materiais a serem utilizados. 

O objetivo do sistema é o atendimento pleno à legislação ambiental. 

Neste orçamento está incluso a impressão de 3 cópias de toda documentação, caso o 

cliente necessite de mais cópias estas serão cobradas. O valor para cada cópia adicional é de 

RS 150,00, custos de impressão e mão de obra para preparação. 

Viagens para discussão do Projeto, serão cobradas no valor de R$ 1,00 o Km rodado 

ida e volta até o local da reunião. 

4.2 Dados Necessários para Execução do Projeto 

O Contratante deverá fornecer as seguintes informações e/ou documentos para 

elaboração do projeto, o que deverá ocorrer no prazo de O5 dias após a aprovação deste 

orçamento: 

e Memorial de Cálculo da rede de esgoto (na falta: vazão de infiltração na rede de 

esgoto e extensão da rede); 

e Cota do terreno e do fundo do último PV e diâmetro da tubulação de chegada da 

EEE; 

e Projeto de linha de recalque (se houver); 

e Sondagem do terreno; 

e Coordenadas geográficas do ponto de lançamento do efluente; 

e Planta topográfica digitalizada, indicando localização da EEE; 
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Área disponível para instalação da EEE. 

4.3 Observações 

a. Estão inclusas eventuais adequações e modificações decorrentes exclusivamente de 

exigências do órgão público competente para análise, desde que relativas especificamente 

aos projetos hidráulicos e sanitários. 

b. Se os dados acima solicitados não forem entregues em 05 dias úteis, nosso departamento 

de engenharia utilizará os dados padrões para execução do projeto (nos casos em que essa 

condição for possível); 

c. Caso o projeto necessite de revisão em vista de alterações nos dados enviados inicialmente 

pela Contratante, a Contratada apresentará novo orçamento pelos serviços, para prévia 

aprovação da Contratante, repactuando-se inclusive novo prazo para os serviços. Caso não 

haja aprovação do novo valor apresentado, será devido o pagamento integral dos valores 

mencionados neste orçamento. 

d. As taxas de protocolização em órgãos ambientais não estão inclusas e são de 

responsabilidade exclusiva da Contratante. Cliente se compromete a protocolizar o projeto 

em no máximo 30 dias após o recebimento do mesmo. 

e. Não está incluída no valor deste orçamento a confecção de quaisquer outros tipos de 

projetos necessários à efetiva implantação da Estação de Elevatória de Esgoto, mesmo que 

acessórios ao projeto principal. 
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5. Prazo 

Os serviços serão executados no prazo descrito na proposta comercial. 

O prazo de entrega terá início a partir da segunda-feira seguinte a assinatura do 

contrato. 

O prazo para execução e conclusão dos serviços poderá ser prorrogado nos seguintes 

casos: 

e Por motivo de Força Maior ou caso fortuito, a que se refere o artigo 393 do Código 

Civil Brasileiro; 

e Em decorrência da suspensão total ou parcial dos serviços pela CONTRATANTE, 

desde que dita suspensão não decorra de ação ou omissão da CONTRATADA; 

e Em virtude de modificações ou acréscimos nos serviços determinados pela 

CONTRATANTE; 

e Em decorrência de atraso por parte da CONTRATANTE na liberação de projetos, 

especificações, informações ou detalhes, fornecimento de materiais de sua 

responsabilidade, ou na liberação de frentes ou áreas de trabalho em tempo hábil ou 

nas condições estabelecida, que provoquem efetivo atraso na execução dos serviços; 

e Em caso de ocorrência de greve, mesmo estando a CONTRATADA cumprindo com 

todas as obrigações constantes da Convenção Coletiva; 

e Em virtude de modificações ou alterações das condições contratuais que resulte no 

efetivo atraso na execução dos serviços; 

e Em virtude de ação ou omissão da CONTRATANTE; 

e Por conveniência das Partes, através de deliberação tomada de comum acordo. 

Serão acrescidos ao prazo os dias em que os serviços estiverem paralisados devido às 

chuvas e suas consequências, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos 

serviços, desde que registrados no Diário de Obras e reconhecidos pela fiscalização. 

Ocorrendo quaisquer das circunstâncias referidas nesta Cláusula, a CONTRATADA 

deverá comunicá-las à CONTRATANTE, justificando o eventual atraso no prazo de execução 

dos serviços que daí resultar. Nessa hipótese, as Partes acordarão o novo prazo e condições 

para a execução dos mesmos. 
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Caso o projeto não seja executado dentro do prazo de entrega estipulado na 

proposta comercial (desde que a CONTRATADA não apresente nenhuma pendência para 

tal), os preços da proposta serão reajustados pelo Índice Geral de Preços de Mercado IGPM) 

sobre o período de assinatura até a ocasião da execução; 

6. Da Reserva de Domínio 

Em virtude da Reserva de Domínio, estabelecido neste instrumento, fica reservado 

CONTRATADA o direito de propriedade sobre o orçamento e o contrato até a total quitação 

do valor convencionado entre as partes, ficando a mesma com a faculdade de optar pela 

reintegração de posse dos referidos bens objetos deste orçamento e/ou promover a 

competente ação de execução. 

7. Penalidades e Responsabilidades 

Quaisquer das Partes que descumprir qualquer Cláusula deste Contrato estará 

sujeita a multa de valor equivalente a 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total deste 

Contrato, a ser aplicada semanalmente até o adimplemento da obrigação, limitada a 10% 

(dez por cento) daquele valor. 

No caso de suspensão ou rescisão injustificada, a CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA, a importância equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, a 

título de multa rescisória. O pagamento deverá ocorrer até 30 (trinta) dias da comunicação 

da suspensão/rescisão e da emissão dos documentos de cobrança, prevalecendo o que 

ocorrer primeiro. 

As partes em comum acordo podem dispensar da cobrança das multas e penalidades 

previstas, ou por mera liberalidade do credor da multa ou penalidade, sem que isto 

configure direito adquirido a parte perdoada. 
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8. Suspensão e Rescisão 

Qualquer uma das Partes poderá rescindir o presente Contrato, de pleno direito, se: 

e Qualquer uma das Partes comprovadamente tornar-se inadimplente em relação a 

qualquer obrigação, cláusula ou condições do presente Contrato; 

e Qualquer uma das Partes, sem motivo justo, suspender a execução dos serviços 

antes de sua conclusão por período superior a 30 (trinta) dias; 

e Qualquer uma das Partes requererem recuperação judicial ou tiver decretada a sua 

falência, ou tornar-se insolvente, ou entrar em liquidação judicial ou extrajudicial; 

e A CONTRATADA não for comprovadamente diligente na execução dos serviços; 

e A CONTRATANTE atrasar o pagamento das faturas previstas neste Contrato, sem que 

haja justa razão para isso, por período superior a 30 (trinta) dias. 

A Parte prejudicada deverá comunicar formalmente à Parte inadimplente o seu 

inadimplemento, devendo a Parte infratora corrigir seu inadimplemento dentro de 15 

(quinze) dias contados da data do recebimento da comunicação. Caso o inadimplemento 

não seja sanado neste prazo, a Parte prejudicada poderá rescindir o presente Contrato. 
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Cronograma físico-financeiro 

Proprietário: SAECIL — Superintendência de Água e Esgoto da cidade de LEME-SP 

Local: Chácaras da Saúde RA 

Obra: Rede coletora e Estação Elevatória de Esgoto SAÉECI L 

Data Base: Agosto de 2024 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E 
ESSOTOS DA CIDADE DE LEME/SP 
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EVENTO TÍTULO DOS EVENTOS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 

2 ESCAVAÇÃO, PROTEÇÃO E PREPARO DE FUNDO 2 2 

3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - ESTRUTURA 3 

4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - POÇO PULMÃO DE CONCRETO 3 

5 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - FECHAMENTO EM ALAMBRADO 3 

6 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - INFRAESTRUTURA 3 

7 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - TUBULAÇÃO DE RECALQUE E ACESSÓRIOS 4 

8 REDE COLETORA DE ESGOTO - POÇO DE VISITA 5 

9 REDE COLETORA DE ESGOTO - TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS 5 

10 REATERRO E RETIRADA 6 6 

Cronograma Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Assinado de forma 

parcela | % 5,20%) 14,55%) 22,45%] 23,71%) 22,51%) 11,58%] RAFAEL digital por RAFAEL 
R$ 36.582,66] 102.325,09] 157.868,21] 166.729,04] 158.266,34] 8140032] IMPULCETTO: ago O TO:8285976 

AcumuladoL 5,20% 19,75% 42,21% 65,92% 88,42% 10000%]  35859764895 Dados:2024.10.17 
R$ 36.582,66] 138.907,75] 296.775,96] 463.505,00] 621.771,34] 703.171,66 16:14:02 -03'00'              



  

  

Proprietário: SAECIL — Superintendência de Água e Esgoto da cidade de LEME-SP 

Local: Chácaras da Saúde 

Obra: Rede coletora e Estação Elevatória de Esgoto 

Data Base: Agosto de 2024 

Quadro de Composição do Investimento - QCI 

DA A 

SAECIL 
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E 
ESGOTOS DA CIDADE DE LEME/SP 

  

Investimento Total (R$) 
  

  

  

  

  

  

  

Item Descriminação Recursos da União Contrapartida 29,60% 
Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 25.752,48 R$ 10.830,18 R$ 36.582,66 

2 RA aa E R$ 72.032,08 R$ 30.293,01 R$ 102.325,09 

3 APS on se DE R$ 228.501,30 R$ 96.095,95 R$ 324.597,25 

4 REDE ESGOTO DE R$ 111.412,11 R$ 46.854,23 R$ 158.266,34 

5 REATERRO E RETIRADA R$ 57.302,02 R$ 24.098,30 R$ 81.400,32 

Total R$ 495.000,00 R$ 208.171,66 R$ 703.171,66         
  

RAFAEL 
Assinado de forma 

digital por RAFAEL 

| M p U LC ETTO: e LCETTO:328597648 

32859/64895 Dados: 2024.10.17 

16:12:07 -03'00' 

 


