

## TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2016

### ALTERAÇÃO DE EDITAL

A SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme leva ao conhecimento dos interessados que a **Tomada de Preços nº 03/2016**, destinada à contratação de execução de obra para substituição de redes de água em diversas ruas nesta cidade de Leme/SP, numa extensão aproximada de **6.745,00 (seis mil setecentos e quarenta e cinco) metros**, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e projetos, apresentou erros na soma dos valores do **Item 6. Pavimentação**, do **Anexo II - Planilhas Orçamentárias**, dos bairros **Barra Funda e Taquari Ponte**, devendo ser substituídas no Edital.

Por conta disso, a alínea **“a.5”**, do **Item 7 – Proposta Comercial**, foi modificada e passa a vigorar com o seguinte texto: **“a.5) O valor proposto não poderá exceder a um preço superior a R\$ 321.405,67 (trezentos e vinte e um mil quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos).**

Informa também que as planilhas corrigidas estão disponíveis no site da SAECIL (**[www.saecil.com.br](http://www.saecil.com.br) – Licitações**).

Fica prorrogado para o dia **14/09/2016**, às **14h00**, o recebimento dos envelopes, sendo o horário da abertura **às 14h30** do mesmo dia, permanecendo inalterados os demais itens do Edital.

Leme, 23 de agosto de 2016.

VALENTIN FERREIRA  
Diretor-Presidente